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第一章  议 标 公 告
忻州市吕梁山生态保护和修复重点项目（沿黄线）保德县2023年人工造乔木林工程议标公告
1、议标条件
山西东篱项目管理咨询有限公司受保德县林业局委托，依据《山西省人民政府办公厅关于发展和规范扶贫攻坚造林专业合作社的意见》【晋政办发（2017）119号】、忻州市规划和自然资源局、忻州市发展和改革委员会《关于分解下达重点区域生态保护和修复专项 2023 年中央预算内投资计划的通知》（忻自然资发〔2023〕126 号）、忻州市财政局《关于下达 2023 年重点区域生态保护和修复专项（第一批）中央基建投资预算的通知》（忻财建〔2023〕54号）文件，

对忻州市吕梁山生态保护和修复重点项目（沿黄线）保德县2023年人工造乔木林工程项目通过议标方式进行公开发包，资金来源中央预算内投资，愿意承担本项目的保德县扶贫攻坚造林专业合作社投标人前来报名投标。
2、项目概况与议标范围

2.1项目名称：忻州市吕梁山生态保护和修复重点项目（沿黄线）保德县2023年人工造乔木林工程

建设地址：共涉及保德县 8 个乡镇 37 个村。 

（1）冯家川乡神山村、孙家里村共 2 个村庄； 

（2）林遮峪乡元家山村 1 个村庄； 

（3）南河沟乡扒楼沟村、东庄墕村、韩家墕村、李家湾村、吉利坪村共 5 个村庄； 

（4）桥头镇丛岺沟村、郝狗坪村、孙家山村、孙家墕村、炭峪沟村、吾吉耳村、闫家坪村、杨家峁村、窑圪台村、银子塔村、张家窑瓦村共 11 个村庄； 

（5）孙家沟镇曹虎村、大塔铺村、道座山村、官地坪村、郝家塔村、科局村、庙沟村、桑林村、首沟村、孙家沟村、王家庄村、羊路河村、窑洼村、袁家庄村、张家沟村共 15 个村庄； 

（6）土崖塔乡党家里村 1 个村庄； 

（7）腰庄乡冀家峁村 1 个村庄； 

（8）义门镇张家峁村 1 个村庄。

2.3质量要求：合格，要求达到国家、行业营造林及规划设计标准
2.4标段划分：

	序号
	标段
	面积（亩）
	施工地点

	1
	一标
	366.30 
	冯家川乡

	2
	二标
	406.80 
	冯家川乡

	3
	三标
	400.00 
	冯家川乡、林遮峪乡

	4
	四标
	297.40 
	冯家川乡、土崖塔乡

	5
	五标
	304.90 
	土崖塔乡

	6
	六标
	386.40 
	义门镇、腰庄乡

	7
	七标
	410.20 
	腰庄乡

	8
	八标
	408.50 
	腰庄乡、桥头镇

	9
	九标
	373.70 
	桥头镇

	10
	十标
	415.20 
	桥头镇

	11
	十一标
	381.10 
	桥头镇

	12
	十二标
	413.40 
	桥头镇

	13
	十三标
	403.70 
	桥头镇

	14
	十四标
	435.30 
	桥头镇

	15
	十五标
	394.80 
	桥头镇

	16
	十六标
	389.20 
	桥头镇

	17
	十七标
	404.40 
	桥头镇

	18
	十八标
	404.70 
	桥头镇

	19
	十九标
	429.90 
	桥头镇

	20
	二十标
	402.70 
	孙家沟镇

	21
	二十一标
	406.60 
	孙家沟镇

	22
	二十二标
	378.40 
	孙家沟镇

	23
	二十三标
	413.30 
	孙家沟镇

	24
	二十四标
	422.60 
	孙家沟镇

	25
	二十五标
	406.80 
	孙家沟镇

	26
	二十六标
	395.10 
	孙家沟镇

	27
	二十七标
	417.7
	孙家沟镇

	28
	二十八标
	379.3
	孙家沟镇

	29
	二十九标
	411.8
	孙家沟镇

	30
	三十标
	350.3
	孙家沟镇

	31
	三十一标
	373.9
	孙家沟镇

	32
	三十二标
	425.5
	桥头镇、孙家沟镇

	33
	三十三标
	402.5
	桥头镇、孙家沟镇

	34
	三十四标
	384.7
	孙家沟镇

	35
	三十五标
	374.9
	孙家沟镇

	36
	三十六标
	368.2
	孙家沟镇

	37
	三十七标
	394.1
	孙家沟镇、桥头镇

	38
	三十八标
	373
	孙家沟镇

	39
	三十九标
	375.8
	孙家沟镇

	40
	四十标
	386.4
	孙家沟镇

	41
	四十一标
	402.5
	孙家沟镇

	42
	四十二标
	412.9
	孙家沟镇、南河沟乡

	43
	四十三标
	387.4
	孙家沟镇、南河沟乡

	44
	四十四标
	412.3
	南河沟乡

	45
	四十五标
	386.4
	南河沟乡

	46
	四十六标
	370.4
	南河沟乡

	47
	四十七标
	365.9
	南河沟乡

	48
	四十八标
	355.8
	南河沟乡

	49
	四十九标
	433.1
	南河沟乡

	50
	五十标
	395
	南河沟乡

	51
	五十一标
	408.8
	南河沟乡


2.5议标范围：议标文件及施工图纸范围内的全部内容；

2.6工期：2年
3、投标人资格要求：
3.1投标人须具有独立承担民事责任的能力； 

3.2在保德县境内注册的扶贫攻坚造林专业合作社或经营范围有造林绿化的村集体经济合作组织；
3.3参与造林的合作社社员必须达到20人以上，贫困社员参与率必须达到60%以上；

3.4一个投标人最多报2个标段；
3.5本次议标不接受联合体投标；
4．投标人报名及议标文件的获取
4.1请投标人于2023年10月7日至2023年10月9日，每日上午8时30分至11时30分，下午15时至17时（含双休日，北京时间，下同），以邮箱的方式报名及议标文件的获取；
4.2邮箱报名投标的合作社需要发送法定代表人身份证、营业执照副本、基本账户开户许可证、合作社成员名单、企业基本信息（单位名称、联系人、电话、项目名称、标段号）扫描件至邮箱，逾期不再接受报名；
4.3邮箱：donglizhaobiao@163.com
4.4本次报名概不收取任何费用。
5．投标文件的递交

6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）、地点详见议标文件；
6.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，议标人不予受理。

6.联系方式

议   标  人：保德县林业局

地   址：保德县林业局林业站、造林股
联   系  人：高继荣
电       话：0350-7388386
议标代理机构信息

名    称：山西东篱项目管理咨询有限公司

地    址：山西省太原市太榆路6号晋龙捷泰汽运办公楼六层
联 系 人：毛永茂、贾梅

联系电话：13994210143   18100342527
第二章  投标人须知
前   附   表
	项号
	条款号
	内容规定

	1
	1.1
	项目说明
项目名称：忻州市吕梁山生态保护和修复重点项目（沿黄线）保德县 2023年人工造乔木林工程

建设地点：保德县 8 个乡镇 37 个村

质量要求：合格，要求达到国家、行业营造林及规划设计标准
工期：2年。

	2
	2
	资金来源：中央预算内投资
付款方式：详见合同条款

	3
	3.1
	投标人资质要求：

1.投标人须具有独立承担民事责任的能力； 

2在保德县境内注册的扶贫攻坚造林专业合作社或经营范围有造林绿化的村集体经济合作组织；
3.参与造林的合作社社员必须达到20人以上，贫困社员参与率必须达到60%以上；

4.一个投标人最多报2个标段；

	4
	3.2
	联合体投标要求：不接受联合体投标

	5
	3.3
22.2
	资格审查方式：议标委员会评标现场审核
资格审查内容：拟投入本工程的法人或项目负责人持法人授权委托书及被授权人身份证、法定代表人身份证复印件、营业执照副本、基本账户开户许可证原件、近三年同类工程业绩证明材料【合同（协议书）或中标通知书或竣工验收证明】。

	6
	4.1
	踏勘现场及投标预备会（答疑）：不组织

	7
	10.1
	工程计价方式：工程量清单报价

	8
	13.1
	投标有效期为 90日历天（从投标截止之日算起）

	9
	14.1
	投标保证金：不提交

	10
	15.1
	投标文件份数：正本：壹份  副本：肆份

	11
	16.4
17.1
	投标文件递交及截止时间及地点： 
时间：2023年10月 15日上午9时00分前

地点：忻州市保德县府前大街153号国贸商务酒店九层会议室

	12
	18.1
	议标时间及地点： 
时间：2023年10月 15日上午9时00分前

地点：忻州市保德县府前大街153号国贸商务酒店九层会议室

	13
	23
	评标办法：综合评分法

	14
	10.4
	预留金：无

	15
	10.6
	议标控制价：

一标：336506元    二标：338252元   三标：357565元   四标：243962元 

五标：275055元    六标：332636元   七标：347741元   八标：335000元 

九标：318654元    十标：332298元   十一标：325346元 十二标：338621 元

十三标：347116元  十四标：356595元 十五标：346432元 十六标：344173元 

十七标：357617元 十八标：333958元  十九标：344046元 二十标：353416元 
二十一标：359555元      二十二标：331173元    二十三标：338251元

二十四标：350463元      二十五标：338123元    二十六标：346866元

二十七标：335534元      二十八标：327219元    二十九标：329573元

 三十标：324649元       三十一标：341618元    三十二标344078元 
三十三标：340267元      三十四标：324485元    三十五标：336543元
三十六标：331109元      三十七标：327729元   三十八标：345688元

三十九标：332786元       四十标：324747元     四十一标：350797元

四十二标：351970元       四十三标：332876元    四十四标：334947元
四十五标：329998元       四十六标：327550元    四十七标：325788元 

四十八标：324946元       四十九标：359426元    五十标：366077元
五十一标：327180元 

	16
	说明
	1.本议标文件所有时间均为北京时间。


一、总  则
1.项目说明
1.1项目说明详见投标须知前附表（以下简称“前附表”）第1项；
1.2上述议标项目按照《中华人民共和国招标投标法》、《保德县扶贫攻坚造林专业合作社造林工程议标办法》等有关法律、法规和规章，通过议标方式选定承包人。
2.资金来源及付款方式
本项目所需资金，建设单位已通过 前附表第2项 方式获得，付款方式见前附表第2项。
3. 投标人资格条件
3.1投标人资格要求见前附表第3项，符合资格要求的投标人方可申请参加投标。
3.2 投标人合格条件：
3.2.1投标人的资格必须是前附表第3项要求的资格，投标人的投标书应附有有效的营业执照、投标人资质证书等。
3.2.2投标人应拥有用于本次议标工程施工所需设备。这些设备必须具有良好的工作状态，并能够按照合同规定的期限进场，圆满地执行和完成合同。
3.2.3投标人必须是一个独立的合法公司或经济实体,财务及经营管理人独立。
3.2.4本次议标不接受联合体投标。
3.3 本议标工程项目采用前附表第5项所述的资格审查方式确定合格投标人。
4.踏勘现场
4.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，议标人按投标人段知前附表第6项规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
4.2投标人踏勘现场发生的费用自理。
4.3除议标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
4.4议标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件的参考，议标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
5、投标预备会（答疑）
5.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，议标人按投标人须知前附表第6项规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
5.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达议标人，以便议标人在会议期间澄清。
5.3投标预备会后，议标人将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知投标人。该澄清内容为议标文件的组成部分。
二、议标文件
6.议标文件的组成
6.1议标文件包括本文件及所有按第9条发出的补充通知和第5条所述的投标预备会（答疑）记录。
议标文件包括下列内容：
第一章  议标公告                   第二章  投标人须知及前附表
第三章  评标办法及评标细则         第四章  合同条款及格式
第五章  工程量清单                 第六章  投标文件格式
6.2投标人应认真阅读议标文件所有内容，如果投标人编制的投标文件,实质上不响应议标文件要求，其投标文件将被议标人拒绝。
7.议标文件的澄清
7.1投标人应仔细阅读和检查议标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向议标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求议标人对议标文件予以澄清。
7.2议标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式发给所有购买议标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。
7.3投标人在收到澄清后，应在投标须知前附表规定的时间内以书面形式通知投标人，确认已收到该澄清。
8．议标文件修改
8.1在投标截止时间前，议标人可以书面形式修改议标文件，并通知所有的投标人。
8.2投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知议标人，确认已收到该修改。
三、投标报价说明
9.投标价格
9.1本工程的计价方式采用前附表第7项所述的计价方式。投标报价为投标须知所确定的工程招标内容和议标范围内完成全部工作所需的费用。包括：苗木采购及运输、土地整理、栽植、浇水、抚育管护、补植、利润、保险、税金及政策性文件规定等各项应有费用。

9.2投标人应采用工程量清单结合市场计价进行报价，投标人应按要求填写相应表格，就招标内容和招标范围内全部工作内容进行综合单价和投标总价报价。

9.3投标价格的采用方式
合同形式为以工程量清单为计价基础的固定单价合同，投标单位所填写的综合单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
工程量清单所列的工程量系估算量，作为投标报价的基础；付款时以由承包人计量、由建设单位或其授权委托的监理工程师核准的实际完成工程量为依据。
9.4投标货币
投标文件报价中的综合单价和合价全部采用人民币表示。
9.5控制价
本工程控制价金额为前附表第15项要求。
四、投标文件的编制
10.投标文件的语言及计量单位
10.1投标文件和与投标有关的所有文件，包括与投标相关的各类授权文件，均应使用中文简体。
10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的计量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
11.投标文件的组成

11.1投标文件应包括下列内容，由投标函部分、商务标部分、技术标部分和资格审查资料四部分组成。

(一) 投标函部分主要包括以下内容：

(1)法定代表人（负责人）身份证明书；

(2)投标文件签署授权委托书；

(3)投标函；


(4)承诺书格式；
(二)技术标部分主要包括下列内容：

（1）施工组织设计包括开工准备工作、项目管理人员和技术人员、机械设备、施工组织设计、进度安排、质量保证措施（三年的管理养护）、安全保证措施、苗木规格来源、质量承诺、工期承诺以及本项目的其他相关说明等内容。

（2）投标人业绩和综合实力。

(三)商务标部分主要包括以下内容：

(1)投标报价说明；

(2) 投标报价汇总表；

(3)分项工程费用计算表
(四)投标人资格审查资料  

(1)营业执照（副本）； 
(2)项目负责人证件；

(3)开户许可证；

(4)合作社成员名单
11.2投标人提交的投标文件应当使用议标文件所提供的投标文件全部格式制作、填报；可以按同样格式扩展。
12.投标有效期
12.1投标有效期：90日历天。
12.2在特殊情况下，议标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人若同意则应以书面形式予以答复，若议标人限定了答复期限而投标人未将拒绝的答复意见书面送达至议标人，或投标人不予答复，则可以被议标人视为投标人已经默认同意。投标人可以以书面方式明确拒绝议标人这种要求并在议标人限定的期限内有效送达至议标人处。同意延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件。
13.投标保证金
本次议标不提交保证金。

14.投标文件的份数、签署和其他规定
14.1投标人应按本须知第11条规定和前附表第10项所述，编制投标文件。
14.2投标文件的正本和副本均需使用A4纸打印，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
14.3投标文件封面、投标函及所有要求盖章和签字的地方均应加盖投标人印章并经法定代表人或法人授权代表签字或盖章。由法人授权代表签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则其投标将可以被拒绝。
14.4除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章并由投标文件签字人签字或盖章。
五、投标文件的递交
15.投标文件的装订、密封与标志
15.1投标文件的装订要求：
15.1.1投标文件应采用胶装方式装订，按照本须知第11.1条规定的顺序装订为一册。
15.2投标人应将投标文件的正本和副本密封在一个密封袋内。
15.3投标人应在密封袋上写明议标人名称、项目名称、标段号、投标人名称并加盖公章，并注明开标时间以前不得开封。
15.4投标文件递交至前附表第11项所述的单位和地址。
16. 投标截止期
16.1投标人应按前附表第11项规定的时间地点将投标文件递交给议标人。
16.2议标人可以按本文件第9条规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。
16.3超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝。
六、议标
17.议标
17.1议标人将于前附表第12项规定的时间地点组织召开议标会议，参加议标的投标人代表应签名报到，以证明其出席议标会议。
17.2议标会议由议标人主持。对投标文件进行检查，确定它们是否完整，文件签署是否正确。
17.3投标人法定代表人或授权代表在规定的议标会时间后到达或未参加议标会议的将视为自动弃权。
投标文件有下列情况之一者将视为无效：

（1）投标文件未按规定标志、密封；

（2）未按议标文件要求加盖投标人公章、法定代表人签字盖章的；

（3）未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清；

（4）投标截止时间以后送达的投标文件；

（5）设有“控制价”时，投标人的投标价格超过“控制价”的；

（6）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一议标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的，按议标文件规定提交备选投标方案的除外；

（7）投标人被责令停业、暂停或取消投标资格、财产被接管或冻结的；

（8）投标人有串通投标或投标中提供虚假材料或其他弄虚作假行为的；

（9）投标人不按议标委员会要求澄清、说明或补正的；

（10）在形式评审、资格评审、响应性评审中，议标委员会认定投标人的投标不符合议标办法中规定的任何一项评审标准的；

（11）因投标人原因出现的错漏项、单价、合价遗漏且不在可修正范围的；

（12）投标文件出现重大偏差的；

（13）法律法规规定的其它情形。

17.4议标人当众宣布核查结果，并宣读有效投标的投标人名称、投标报价、工期、质量以及议标人认为适当的其他内容。
七、评标
18.评标工作
议标人将根据《保德县扶贫攻坚造林专业合作社造林工程议标办法》的有关规定组成评标委员会，组织评标。
19. 评标内容的保密
19.1开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，有关授予合同的信息，都不应向投标单位或与议标无关的其他人泄露。
19.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标单位对议标人和评标委员会其他成员施加影响的任何行为，都将导致取消投标资格。
19.3中标人确定后，议标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。
20.投标文件的澄清
为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会有权要求投标人对其投标文件加以澄清。投标人对要求澄清的问题应以书面形式答复，并有法人授权代表的签字。投标文件的澄清不得改变投标文件的实质内容。
21.投标文件的资格性审核
21.1在详细议标之前，评标委员会将首先审定每份投标文件是否在资格要求上响应了议标文件的要求，只有通过资格性审核的投标文件，才能进入详细议标阶段。
21.2资格性审核的具体内容见前附表第5项要求，提交的所有内容应真实、有效，如有缺失将导致投标无效。
22. 投标文件的符合性鉴定
22.1在详细议标之前，评标委员会将首先审定每份投标文件是否在实质上响应了议标文件的要求。
22.2就本条款而言，实质上响应要求的投标文件，应该与议标文件的所有规定要求、条件、条款和规范相符，无显著差异。所谓显著差异是指对工程的发包范围、质量标准及运用产生实质性影响；或者对合同中规定的议标单位的权力及投标单位的责任造成实质性限制；而且纠正这种差异，将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。
22.3如果投标文件实质上不响应议标文件的要求，议标人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异，使之成为具有响应性的投标。 
23.投标文件的评价与比较
在评价与比较时应根据前附表第13项内容的规定，通过对投标单位和投标报价、工期、质量标准、主要材料用量、施工方案或施工组织设计、优惠条件、社会信誉及以往业绩等综合评价。
八、授予合同
24.中标通知书
确定中标单位后，议标人以书面形式向中标单位发出“中标通知书”，“中标通知书”将成为合同的组成部分。议标人在发出中标通知书的同时，将中标结果通知所有未中标的投标人，但不解释未中标原因。
25.合同协议书的签署
中标人应按中标通知书中规定的日期内，与建设单位签订合同，并在议标人处备案。中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目转包给他人。
第三章  评标办法及评标细则
评标办法：
根据《中华人民共和国议标投标法》、《保德县扶贫攻坚造林专业合作社造林工程议标办法》及其他法律、法规的规定，本着公开、公平、公正的原则，制定本工程评标办法。
1、 本工程采用综合评估法进行评标，综合评估法是将投标报价、施工组织设计、投标人资信具体量化，并赋予相对权重分值，按照得分由高到低择优选择最佳投标人的方法。综合评估法不保证投标报价最低的投标人中标。
2、评标的内容包括：资格性、符合性审查，商务标评审和技术标评审。
3、评标委员会按照本办法，对投标单位的投标文件进行独立评标。
4、由评标委员会按得分进行排序，推荐前三名为合格中标候选人，根据评标委员会评标报告确定得分排名第一名为最终中标人。若发生得分相同的情况，报价较低的排名在前。如果第一名放弃中标，则由第二名中标，依次类推，如前三名全部放弃中标，则重新议标。
5、汇总计分时，按所有评分分值算术平均值计算，评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
二、评标细则
综合评估法评标法中具体分值如下：
   （一）投标报价  50分
所有保留的投标报价中去掉一个最高报价和一个最低报价后的算术平均值作为评标基准价（只有四家或四家以下投标商的不去掉最高报价和最低报价），基准价价格分为50分。
投标报价在等于议标基准价以内得满分；投标报价每高于议标基准价1%扣1分；每低于议标基准价1%扣1分。价格分最高为50分。
（二）技术部分30分
1、施工组织设计：30分
（1）施工方案全面完整、针对性强、切实可行，合作社运行情况；   8分
（2）进度安排、项目管理人员和技术人员、机械设备安排合理；      6分
（3）苗木供应安排合理；                                       3分
（4）质量承诺、工期承诺满足议标文件要求，保证措施切实可行；   3分
（5）质量保证措施（三年的管理养护）、安全保证措施要求，计划合理、保证措施切实可行；                                               6分

（6）资金兑现及时，扶贫攻坚造林合作社有垫资能力，按时兑现劳务工资，确保贫困社员收益。                                               4分
（三）投标人资信15分  （由评标委员会共同认定）

投标人近3年承担过一项同类工程加2分，最高8分，

合作社综合实力，最高7分。

（四）标书质量，最高5分。
评审标准和要求：
投标人同类工程,以同类工程的合同（协议书）或中标通知书或竣工验收证明为准，其他现场出示的证明无效。

同类工程指造林工程。
3、评审内容需要的证书、证件的复印件应清晰的编入投标文件。如投标文件中提供的复印件不清晰时须查看原件，如不能提供原件该项内容将不得分。
第四章  合同条款及格式
（最终合同以签订审定版本为准）

绿化工程施工合同

发包方：                         （以下简称甲方）

承包方：                          (以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》的规定，结合国家有关林业政策、技术规定和新一轮退耕还林工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。

第一部分  工程概况

第一条  工程基本情况

    1.1工程名称：                                      

1.2工程地点：                                      

1.3工程规模：       亩
1.4计划工期：     天。

第二条  工期
经双方商定，本工程开工和管护日期确定如下：

开工日期：     年  月   日
工程管护期：   年   月    日至    年   月   日。

第三条 乙方资质等级： 扶贫专用资质 。

第四条  工程建设标准：

4.1竣工验收时，达到合格标准。

4.2管护验收时，达到合格标准。

第五条  承包方式及合同价款

5.1承包方式： 包工包料。

5.2合同价款：本工程合同价款金额为人民币                                                         
第六条  图纸

6.1甲方应在开工签订合同3天向乙方提供设计图纸一套。

第二部分  双方一般责任

第七条  甲方代表
7.1甲方驻施工现场全权代表姓名        。

7.2甲方代表职责：监督检查工程质量、安全、文明施工；设计图纸的变更、工程实施期间的质量验收及其它事宜。

甲方代表易人，甲方应提前七天通知乙方，后任继续承担前任应负的责任。

第八条  乙方代表

8.1乙方驻施工现场全权代表姓名(项目经理)：           
8.2乙方代表职责：乙方负责施工期的施工质量、安全、进度等现场所有管理工作。

第九条  甲方工作

9.1考查乙方的资质和施工能力。

9.2组织乙方、设计单位和质监部门进行图纸交底与会审，并整理图纸会审和交底纪要。

甲方应完成以上工作，如造成延误，相应顺延工期。

第十条  乙方工作

10.1乙方负责施工现场的造林地协调、矛盾纠纷等事宜，确保顺利施工。

10.2向甲方（或监理单位）提供工程进度计划和相应的进度报表；如发生工程事故，应及时向甲方和有关部门报告。

10.3按工程需要提供和维修一切与工程有关的设施,费用自理。如发生工程损坏、材料丢失和人身伤害，由乙方承担责任及所发生的费用。

10.4遵守县人民政府和有关管理部门对施工运输车辆的管理规定，因乙方责任造成的费用和罚款由乙方承担。

10.5参加甲方组织的图纸会审和设计交底。

10.6负责施工工地施工期间、管护期间、已竣工工程未交付甲方之前的成品保护工作，承担保护期间发生损坏、丢失的修复、补栽工作及其费用。

10.7负责解决水源、电源，办理有关质量监督手续，负担相关费用。

第三部分   施工组织设计和工期

第十一条  进度计划

11.1乙方应在开工三天前，向甲方（或监理单位）提交施工组织设计（或施工方案）和总进度计划。甲方（或监理单位）单位接到以上文件后两天内予以审批，逾期不批复，可视为该施工组织设计（或施工方案）和进度计划已经批准。

11.2乙方必须按甲方（或监理单位）批准的施工组织设计（或施工方案）和进度计划组织施工，接受甲方、监理单位对进度的检查和监督。

11.3乙方必须严格按照国家有关技术规范组织施工。

11.4乙方必须严格按照作业设计中的苗木要求、整地规格、栽植技术、管护措施等进行施工，同时执行甲方制定的有关管理办法。

第十二条  延期开工
12.1乙方应按合同开工日期组织施工，如不能按时开工，应在开工日期两天前，向甲方书面提出延期开工的理由和要求。甲方在接到延期开工申请后，当日内不予答复，可视为已同意乙方要求，工期相应顺延。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，竣工日期不予顺延。

12.2甲方要求乙方推迟开工日期，征得乙方同意后，应以书面形式通知乙方，并相应顺延工期。

第十三条  暂停施工

13.1甲方因故要求乙方暂停施工，应在提出要求后24小时内提出停工后对工程的处理意见。乙方按甲方要求停止施工，实施甲方处理意见后，向其提出复工要求，经甲方批准后继续施工。

13.2甲方未能在规定的时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后24小时未予答复，乙方可自行复工。

第十四条  工期延误

在施工过程中，对以下原因造成工期延误的，甲方应当确认，工期相应顺延。

（1）由甲方原因造成工期延误，工期相应顺延。

（2）因乙方原因工程明显滞后，不能按进度计划履行时，甲方有权力调整滞后部分工程量给另一施工单位。

第四部分    质量与验收

第十五条  检查与返工

乙方应严格按照作业设计要求进行施工。乙方随时接受甲方及其委派人员（或监理单位）和有关单位的检查检验，为检查检验提供便利条件。

15.1施工中经检查检验工程质量不合格，乙方应按甲方、监理单位的要求进行返工、修改，并承担其返工、修改的费用。非乙方原因而导致返工、修改的费用由甲方承担，工期相应顺延。

15.2以上检查检验不应影响施工的正常进行。

第十六条  隐蔽工程
16.1凡隐蔽工程，经乙方自检合格后，及时书面通知甲方组织有关单位进行验收。经验收合格，甲方代表和监理在验收记录上签字后，乙方可继续施工。

16.2经验收工程质量符合规范、设计要求，若甲方代表和监理验收七日内不在验收记录上签字，可视为甲方代表和监理已经批准，乙方可继续施工。

第十七条  工程质量

乙方工程质量竣工验收、管护验收、交工验收应分别达到标准规定的合格条件；注明为优良工程的，竣工验收、管护验收、交工验收要分别达到绿化工程质量等级标准规定的优良标准。

17.1竣工验收、管护验收、交工验收结果达不到合同规定的质量标准的，乙方应按甲方或监理提出的要求进行返工、修改，直到符合设计要求，并承担返工、修改的费用，工期不予顺延。

17.2因甲方原因导致工程的质量验收不合格，甲方承担返工、修改所发生的经济支出，工期相应顺延。

因乙方原因使工程质量达不到设计标准，由乙方承担返工费用，工期不予顺延；返工后仍达不到设计标准，承担违约责任。

第五部分  合同价款与支付

第十八条  合同价款与调整

18.1本合同价款经确定后，任何一方均不得擅自改变，如发生设计变更应作调整。

18.2 合同价款的调整方式：

1.投标中有关的内容执行投标预算。 
2.投标中没有调整的有关内容协商解决。
第十九条   付款方式                                                                        

第六部分  设计变更

第二十条  设计变更
20.1甲、乙双方均必须坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。确需变更设计，需经原设计单位同意，甲方负责人和监理签字认可并出具变更文件或图纸。

20.2因甲方提出对原设计变更导致的经济支出，由甲方承担，延误的工期相应顺延。因乙方施工责任导致设计变更所发生的费用由乙方承担，工期不予顺延。

第七部分    工程材料

第二十一条 乙方采购苗木材料
21.1乙方应按照设计标准要求采购，苗木及其它材料需提供产品合格证明，必须对苗木质量、规格及其它材料质量负责。乙方在苗木及其他材料进场需通知甲方代表和监理双方验收清点。

21.2乙方采购的苗木及材料与作业设计所要求的标准、规格不相符时，乙方应按监理提出的要求运出施工场地，重新采购符合要求的产品，由此延误的工期不予顺延。

乙方采购的材料在使用前，乙方应按监理的要求进行检验，不合格的不得使用，检验费用由乙方承担。

第八部分    工程竣工、管护、交工和验收

第二十二条  本工程实行工程竣工验收、管护验收和交工验收的办法。

第二十三条  工程竣工、管护和交工
23.1工程具备竣工验收、管护验收和交工验收条件，乙方应分别在竣工验收、管护验收和交工验收十天前，向甲方提交竣工验收、管护验收和交工验收报告和以下验收资料一套，同时组织验收。

（1）设计变更的条件和工程洽商记录。

（2）隐蔽工程验收记录等技术资料。

（3）工程竣工图纸、效果图。

（4）自验报告。

23.2甲方在收到乙方竣工验收、管护验收和交工验收报告后，应在三个月内组织进行验收。

23.3竣工日期为该工程通过竣工验收的日期。

第二十四条  交工日期
本工程交工期为      年     月      日。

交工日期为该工程通过交工验收的日期。

第九部分    合同纠纷的解决方式

第二十五条  甲、乙双方因合同发生争议时，双方应及时协商解决。

第十部分   其它

第二十六条  安全施工

乙方应按有关规定采取严格的安全保护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

第二十七条  本工程严禁分包和转包，如有违反承担相应的责任。

第二十八条  违约责任

28.1工程质量达不到设计要求时扣合同总金额的30%；工期达不到承诺要求时扣合同总金额的10%；乙方中途退出施工的，扣除履约保证金，并负相关责任。

28.2乙方在履约过程中未经甲方同意，更换项目负责人，甲方将有权终止合同。

28.3乙方无正当理由不能及时开工，向甲方付合同总金额的5%的违约金。

28.4乙方不能按期完工，每逾期一日向甲方偿付合同总金额的5%的违约金。

第二十九条  合同的生效与终止

本合同经甲、乙双方法人代表签字、盖章后生效。在验收结算，甲方全部付款完毕，乙方在管护期满，通过工程验收将工程交付甲方后，合同终止。

第三十条  本合同未尽事宜双方可签订补充合同。

第三十一条  合同份数

本合同一式叁份，由甲、乙双方各执壹份，留存壹份。

甲方：（公章）                 乙方：（公章）

法定代表人：                  法定代表人：

合同签订时间：      年   月   日

工程量清单

忻州市吕梁山生态保护和修复重点项目（沿黄线）保德县2023年人工造乔木林工程
	标段
	乡镇
	行政村
	小班号
	小班面积
	作业面积
	栽植     树种
	整地    方式
	整地规格
	造林       季节
	株行距
	造林  方式
	栽植   密度
	混交方式
	苗木规格
	栽植数量

	51
	合计
	
	
	20389.2
	20000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1680112

	一标段
	冯家川乡
	神山
	1
	17.1
	16.8
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	1412

	
	冯家川乡
	神山
	2
	24.9
	24.9
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	2092

	
	冯家川乡
	神山
	3
	124.5
	122.3
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	10274

	
	冯家川乡
	神山
	4
	12.5
	12.5
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	1050

	
	冯家川乡
	神山
	5
	51
	50.2
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	4217

	
	冯家川乡
	神山
	12
	142.4
	139.6
	樟子松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.8cm
	11727

	二标段
	冯家川乡
	神山
	6
	40.2
	39.4
	樟子松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.8cm
	3310

	
	冯家川乡
	神山
	7
	16.8
	16.5
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	1386

	
	冯家川乡
	神山
	8
	12.2
	12.2
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	1025

	
	冯家川乡
	神山
	9
	38.7
	37.9
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	3184

	
	冯家川乡
	孙家里
	10
	10.8
	10.8
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	908

	
	冯家川乡
	孙家里
	11
	7.8
	7.8
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	656

	
	冯家川乡
	孙家里
	19
	179
	175.4
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	14734

	
	冯家川乡
	孙家里
	21
	73.4
	72
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	6048

	
	冯家川乡
	孙家里
	22
	14.1
	14.1
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	1185

	
	冯家川乡
	孙家里
	23
	21.2
	20.7
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	1739

	三标段
	林遮峪乡
	元家山
	13
	127.3
	124.8
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	10484

	
	林遮峪乡
	元家山
	14
	85.9
	84.1
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	7065

	
	冯家川乡
	孙家里
	15
	73.9
	72.5
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	6090

	
	冯家川乡
	孙家里
	16
	121
	118.6
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	9963

	四标段
	冯家川乡
	孙家里
	17
	47.9
	47
	樟子松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.8cm
	3948

	
	冯家川乡
	孙家里
	18
	81
	79.4
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	6670

	
	冯家川乡
	孙家里
	20
	51.6
	50.6
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	4251

	
	土崖塔乡
	党家里
	24
	122.9
	120.4
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	10114

	五标段
	土崖塔乡
	党家里
	25
	55.7
	54.6
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	4587

	
	土崖塔乡
	党家里
	26
	174.8
	171.3
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	14390

	
	土崖塔乡
	党家里
	27
	80.6
	79
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	6636

	六标段
	义门镇
	张家峁
	28
	65.6
	64.3
	樟子松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.8cm
	5402

	
	义门镇
	张家峁
	29
	20.6
	20.2
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	1697

	
	义门镇
	张家峁
	30
	29.7
	28.5
	樟子松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.8cm
	2394

	
	义门镇
	张家峁
	31
	82.3
	80.6
	樟子松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.8cm
	6771

	
	义门镇
	张家峁
	32
	12.6
	12.6
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	1059

	
	义门镇
	张家峁
	33
	16.6
	16.3
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	1370

	
	义门镇
	张家峁
	34
	22.1
	21.7
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	1823

	
	义门镇
	张家峁
	35
	28
	27.5
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	2310

	
	义门镇
	张家峁
	36
	10
	10
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	840

	
	腰庄乡
	冀家峁
	37
	58.1
	57
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	4788

	
	腰庄乡
	冀家峁
	39
	38.4
	37.6
	樟子松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.8cm
	3159

	
	腰庄乡
	冀家峁
	40
	10.1
	10.1
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	849

	七标段
	腰庄乡
	冀家峁
	38
	70.6
	69.2
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	5813

	
	腰庄乡
	冀家峁
	41
	17.9
	17.6
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	1479

	
	腰庄乡
	冀家峁
	42
	36.1
	35.4
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	2974

	
	腰庄乡
	冀家峁
	43
	7.5
	7.5
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	630

	
	腰庄乡
	冀家峁
	44
	7.7
	7.7
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	647

	
	腰庄乡
	冀家峁
	45
	24.7
	24.2
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	2033

	
	腰庄乡
	冀家峁
	46
	31.2
	30.6
	樟子松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.8cm
	2571

	
	腰庄乡
	冀家峁
	47
	14.2
	14.2
	樟子松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.8cm
	1193

	
	腰庄乡
	冀家峁
	48
	40
	39.2
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	3293

	
	腰庄乡
	冀家峁
	49
	58.6
	57.5
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	4830

	
	腰庄乡
	冀家峁
	50
	83.5
	81.8
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	6872

	
	腰庄乡
	冀家峁
	51
	25.7
	25.3
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	2126

	八标段
	腰庄乡
	冀家峁
	52
	38.4
	37.6
	樟子松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.8cm
	3159

	
	腰庄乡
	冀家峁
	53
	26
	25.5
	樟子松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.8cm
	2142

	
	桥头镇
	银子塔
	54
	33.4
	32.8
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	2756

	
	桥头镇
	孙家山
	55
	24
	23.5
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	1974

	
	桥头镇
	银子塔
	56
	158.6
	155.5
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	13062

	
	桥头镇
	孙家山
	57
	46.5
	45.6
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	3831

	
	桥头镇
	孙家山
	58
	63.6
	62.3
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	5234

	
	桥头镇
	银子塔
	66
	26.2
	25.7
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	2159

	九标段
	桥头镇
	孙家山
	59
	123.6
	121.2
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	10181

	
	桥头镇
	孙家山
	60
	5.9
	5.9
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	496

	
	桥头镇
	孙家山
	61
	39.6
	38.8
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	3260

	
	桥头镇
	郝狗坪
	62
	113.8
	111.6
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	9375

	
	桥头镇
	郝狗坪
	63
	38.3
	37.6
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	3159

	
	桥头镇
	银子塔
	64
	45.1
	44.2
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	3713

	
	桥头镇
	郝狗坪
	65
	14.4
	14.4
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	1210

	十标段
	桥头镇
	银子塔
	67
	48.6
	47.6
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	3999

	
	桥头镇
	银子塔
	68
	160.5
	157.4
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	13222

	
	桥头镇
	丛岺沟
	72
	148.7
	145.8
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	12248

	
	桥头镇
	闫家坪
	74
	65.7
	64.4
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	5410

	十一标段
	桥头镇
	吾吉耳
	69
	67.1
	65.8
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	5528

	
	桥头镇
	丛岺沟
	70
	175.2
	171.8
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	14432

	
	桥头镇
	丛岺沟
	71
	94.4
	92.5
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	7770

	
	桥头镇
	丛岺沟
	73
	51
	51
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	4284

	十二标段
	桥头镇
	闫家坪
	75
	168.2
	164.5
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	13818

	
	桥头镇
	闫家坪
	76
	62.9
	61.6
	樟子松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.8cm
	5175

	
	桥头镇
	闫家坪
	77
	51.5
	50.5
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	4242

	
	桥头镇
	闫家坪
	78
	46.4
	45.5
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	3822

	
	桥头镇
	闫家坪
	79
	31.6
	30.9
	樟子松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.8cm
	2596

	
	桥头镇
	闫家坪
	82
	36.2
	35.5
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	2982

	
	桥头镇
	闫家坪
	84
	25.4
	24.9
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	2092

	十三标段
	桥头镇
	闫家坪
	80
	119.9
	117.5
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	9870

	
	桥头镇
	窑圪台
	85
	292
	286.2
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	24041

	十四标段
	桥头镇
	闫家坪
	81
	99.8
	97.8
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	8216

	
	桥头镇
	闫家坪
	83
	71.2
	69.7
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	5855

	
	桥头镇
	窑圪台
	97
	174.7
	171.2
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	14381

	
	桥头镇
	闫家坪
	100
	98.6
	96.6
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	8115

	十五标段
	桥头镇
	窑圪台
	86
	127.4
	124.9
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	10492

	
	桥头镇
	窑圪台
	87
	101.9
	99.9
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	8392

	
	桥头镇
	窑圪台
	88
	140.8
	138
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	11592

	
	桥头镇
	闫家坪
	103
	32.7
	32
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	2688

	十六标段
	桥头镇
	窑圪台
	89
	187.6
	184.5
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	15498

	
	桥头镇
	窑圪台
	90
	82.6
	81
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	6804

	
	桥头镇
	窑圪台
	91
	70.3
	68.9
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	5788

	
	桥头镇
	窑圪台
	92
	55.9
	54.8
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	4604

	十七标段
	桥头镇
	窑圪台
	93
	104.9
	102.8
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	8636

	
	桥头镇
	窑圪台
	94
	87.3
	85.6
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	7191

	
	桥头镇
	窑圪台
	95
	220.4
	216
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	18144

	十八标段
	桥头镇
	窑圪台
	96
	61.3
	60.1
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	5049

	
	桥头镇
	闫家坪
	98
	229.3
	224.8
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	18884

	
	桥头镇
	窑圪台
	99
	122.2
	119.8
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	10064

	十九标段
	桥头镇
	闫家坪
	101
	85.2
	83.5
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	7014

	
	桥头镇
	闫家坪
	102
	230.8
	226.2
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	19001

	
	桥头镇
	闫家坪
	104
	122.6
	120.2
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	10097

	二十标段
	孙家沟镇
	窑洼
	105
	95.9
	94
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	7896

	
	孙家沟镇
	窑洼
	106
	126.3
	121.7
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	10223

	
	孙家沟镇
	窑洼
	107
	158.1
	154.9
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	13012

	
	孙家沟镇
	窑洼
	142
	32.8
	32.1
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	2697

	二十一标段
	孙家沟镇
	窑洼
	108
	270.4
	265.1
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	22269

	
	孙家沟镇
	窑洼
	110
	144.3
	141.5
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	11886

	二十二标段
	孙家沟镇
	窑洼
	109
	271.7
	266.5
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	22386

	
	孙家沟镇
	窑洼
	183
	71.8
	70.8
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	5948

	
	孙家沟镇
	首沟
	184
	42
	41.1
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	3453

	二十三标段
	孙家沟镇
	科局
	111
	6
	6
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	504

	
	孙家沟镇
	科局
	112
	19.8
	19.5
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	1638

	
	孙家沟镇
	科局
	113
	21.2
	20.8
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	1748

	
	孙家沟镇
	窑洼
	114
	14
	14
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	1176

	
	孙家沟镇
	窑洼
	115
	12.4
	12.4
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	1042

	
	孙家沟镇
	窑洼
	116
	56.8
	55.7
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	4679

	
	孙家沟镇
	窑洼
	117
	53.3
	52.2
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	4385

	
	孙家沟镇
	窑洼
	118
	38.2
	37.4
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	3142

	
	孙家沟镇
	窑洼
	119
	68.4
	67
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	5628

	
	孙家沟镇
	窑洼
	120
	72
	70.5
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	5922

	
	孙家沟镇
	窑洼
	121
	18.7
	18.3
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	1538

	
	孙家沟镇
	窑洼
	122
	40.3
	39.5
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	3318

	二十四标段
	孙家沟镇
	窑洼
	123
	49.1
	48.2
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	4049

	
	孙家沟镇
	窑洼
	124
	11.9
	11.9
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	1000

	
	孙家沟镇
	窑洼
	125
	15.5
	15.2
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	1277

	
	孙家沟镇
	窑洼
	126
	30.8
	30.2
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	2537

	
	孙家沟镇
	窑洼
	127
	25.5
	25
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	2100

	
	孙家沟镇
	大塔铺
	128
	44.5
	43.7
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	3671

	
	孙家沟镇
	大塔铺
	129
	26.3
	25.8
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	2168

	
	孙家沟镇
	大塔铺
	130
	46.8
	45.9
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	3856

	
	孙家沟镇
	窑洼
	132
	42
	42
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	3528

	
	孙家沟镇
	窑洼
	133
	15.2
	14.9
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	1252

	
	孙家沟镇
	窑洼
	134
	5.4
	5.4
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	454

	
	孙家沟镇
	窑洼
	135
	24.6
	24.1
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	2025

	
	孙家沟镇
	窑洼
	146
	92.1
	90.3
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	7586

	二十五标段
	孙家沟镇
	大塔铺
	131
	34.4
	33.7
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	2831

	
	孙家沟镇
	大塔铺
	155
	172.2
	168.8
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	14180

	
	孙家沟镇
	大塔铺
	161
	46.6
	45.6
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	3831

	
	孙家沟镇
	科局
	162
	9.5
	9.5
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	798

	
	孙家沟镇
	科局
	163
	17
	16.7
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	1403

	
	孙家沟镇
	科局
	165
	17.3
	16.9
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	1420

	
	孙家沟镇
	科局
	136
	118
	115.6
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	9711

	二十六标段
	孙家沟镇
	科局
	137
	137.6
	134.9
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	11332

	
	孙家沟镇
	科局
	138
	7
	7
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	588

	
	孙家沟镇
	科局
	139
	141
	138.2
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	11609

	
	孙家沟镇
	科局
	140
	86.7
	85
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	7140

	
	孙家沟镇
	窑洼
	141
	15.8
	15.5
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	1302

	
	孙家沟镇
	窑洼
	143
	14.5
	14.5
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	1218

	二十七标段
	孙家沟镇
	科局
	147
	45.1
	44.2
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	3713

	
	孙家沟镇
	科局
	148
	10.3
	10.3
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	866

	
	孙家沟镇
	科局
	149
	130.3
	127.7
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	10727

	
	孙家沟镇
	科局
	150
	156.1
	153
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	12852

	
	孙家沟镇
	科局
	151
	14.7
	14.7
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	1235

	
	孙家沟镇
	科局
	164
	69.2
	67.8
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	5696

	二十八标段
	孙家沟镇
	大塔铺
	152
	178.8
	175.3
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	14726

	
	孙家沟镇
	大塔铺
	153
	108.4
	106.3
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	8930

	
	孙家沟镇
	大塔铺
	160
	99.7
	97.7
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	8207

	二十九标段
	孙家沟镇
	大塔铺
	154
	24.6
	24.2
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	2033

	
	孙家沟镇
	大塔铺
	156
	73
	71.6
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	6015

	
	孙家沟镇
	大塔铺
	157
	139.5
	136.7
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	11483

	
	孙家沟镇
	大塔铺
	158
	97.8
	95.9
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	8056

	
	孙家沟镇
	大塔铺
	159
	85.1
	83.4
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	7006

	三十标段
	孙家沟镇
	科局
	166
	83.1
	81.4
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	6838

	
	孙家沟镇
	科局
	168
	274.3
	268.9
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	22588

	三十一标段
	孙家沟镇
	科局
	167
	160.6
	157.4
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	13222

	
	孙家沟镇
	科局
	169
	181.3
	177.7
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	14927

	
	孙家沟镇
	窑洼
	144
	23.1
	22.7
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	1907

	
	孙家沟镇
	窑洼
	145
	16.1
	16.1
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	1353

	三十二标段
	桥头镇
	杨家峁
	170
	254.9
	249.9
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	20992

	
	桥头镇
	杨家峁
	171
	47.9
	47
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	3948

	
	孙家沟镇
	曹虎
	185
	13
	13
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	1092

	
	孙家沟镇
	曹虎
	186
	26.2
	25.7
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	2159

	
	孙家沟镇
	曹虎
	187
	15.7
	15.4
	樟子松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.8cm
	1294

	
	孙家沟镇
	曹虎
	189
	21.6
	21.1
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	1773

	
	孙家沟镇
	曹虎
	190
	13.6
	13.6
	樟子松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.8cm
	1143

	
	孙家沟镇
	首沟
	216
	40.6
	39.8
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	3344

	三十三标段
	桥头镇
	张家窑瓦
	172
	9.7
	9.7
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	815

	
	桥头镇
	张家窑瓦
	173
	48.5
	47.5
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	3990

	
	桥头镇
	张家窑瓦
	174
	11.3
	11.3
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	950

	
	桥头镇
	张家窑瓦
	175
	60.7
	59.5
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	4998

	
	孙家沟镇
	首沟
	176
	6.7
	6.7
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	563

	
	孙家沟镇
	首沟
	177
	38.9
	38.1
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	3201

	
	桥头镇
	张家窑瓦
	178
	14.7
	14.7
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	1235

	
	孙家沟镇
	官地坪
	179
	38.3
	37.6
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	3159

	
	孙家沟镇
	官地坪
	180
	17
	16.7
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	1403

	
	孙家沟镇
	首沟
	181
	13.9
	13.9
	樟子松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.8cm
	1168

	
	孙家沟镇
	首沟
	182
	3.5
	3.5
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	294

	
	孙家沟镇
	曹虎
	188
	26.4
	25.9
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	2176

	
	孙家沟镇
	曹虎
	191
	33.1
	32.5
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	2730

	
	孙家沟镇
	官地坪
	192
	21.5
	21.1
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	1773

	
	孙家沟镇
	官地坪
	193
	65.1
	63.8
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	5360

	三十四标段
	孙家沟镇
	官地坪
	194
	21.9
	21.5
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	1806

	
	孙家沟镇
	官地坪
	195
	9.7
	9.7
	樟子松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.8cm
	815

	
	孙家沟镇
	官地坪
	196
	26.5
	26
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	2184

	
	孙家沟镇
	官地坪
	197
	48.7
	47.7
	樟子松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.8cm
	4007

	
	孙家沟镇
	曹虎
	198
	30.4
	29.8
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	2504

	
	孙家沟镇
	官地坪
	199
	12.7
	12.7
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	1067

	
	孙家沟镇
	庙沟
	200
	6.1
	6.1
	樟子松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.8cm
	513

	
	孙家沟镇
	庙沟
	201
	11.9
	11.9
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	1000

	
	孙家沟镇
	首沟
	221
	12.9
	12.9
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	1084

	
	孙家沟镇
	首沟
	223
	57.7
	56.6
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	4755

	
	孙家沟镇
	首沟
	224
	12.5
	12.5
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	1050

	
	孙家沟镇
	首沟
	225
	66.1
	64.8
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	5444

	
	孙家沟镇
	首沟
	226
	15
	14.7
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	1235

	
	孙家沟镇
	首沟
	229
	18.9
	18.5
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	1554

	
	孙家沟镇
	王家庄
	231
	5
	5
	樟子松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.8cm
	420

	
	孙家沟镇
	王家庄
	232
	15.8
	15.5
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	1302

	
	孙家沟镇
	王家庄
	233
	6.7
	6.7
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	563

	
	孙家沟镇
	王家庄
	234
	12.1
	12.1
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	1017

	三十五标段
	孙家沟镇
	道座山
	202
	16.6
	16.3
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	1370

	
	孙家沟镇
	道座山
	203
	16.4
	16.1
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	1353

	
	孙家沟镇
	首沟
	204
	8
	8
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	672

	
	孙家沟镇
	首沟
	205
	23
	22.6
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	1899

	
	孙家沟镇
	道座山
	206
	48.1
	47.1
	樟子松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.8cm
	3957

	
	孙家沟镇
	道座山
	207
	22.9
	22.5
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	1890

	
	孙家沟镇
	道座山
	208
	15.4
	15.1
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	1269

	
	孙家沟镇
	首沟
	209
	6.8
	6.8
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	572

	
	孙家沟镇
	首沟
	210
	13.8
	13.8
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	1160

	
	孙家沟镇
	首沟
	211
	103.6
	101.5
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	8526

	
	孙家沟镇
	首沟
	212
	11
	11
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	924

	
	孙家沟镇
	首沟
	213
	22
	21.5
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	1806

	
	孙家沟镇
	首沟
	214
	43.5
	42.6
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	3579

	
	孙家沟镇
	首沟
	215
	18
	17.6
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	1479

	
	孙家沟镇
	首沟
	222
	12.4
	12.4
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	1042

	三十六标段
	孙家沟镇
	首沟
	217
	113.9
	111.6
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	9375

	
	孙家沟镇
	首沟
	218
	55.3
	54.2
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	4553

	
	孙家沟镇
	首沟
	219
	124.6
	122.2
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	10265

	
	孙家沟镇
	首沟
	220
	48.5
	47.6
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	3999

	
	孙家沟镇
	首沟
	227
	8
	8
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	672

	
	孙家沟镇
	首沟
	228
	6.5
	6.5
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	546

	
	孙家沟镇
	首沟
	230
	18.5
	18.1
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	1521

	三十七标段
	孙家沟镇
	王家庄
	235
	10
	10
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	840

	
	孙家沟镇
	王家庄
	236
	13.4
	13.4
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	1126

	
	孙家沟镇
	王家庄
	237
	24.4
	23.9
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	2008

	
	桥头镇
	炭峪沟
	239
	21.2
	20.8
	樟子松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.8cm
	1748

	
	桥头镇
	炭峪沟
	240
	22.8
	22.4
	樟子松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.8cm
	1882

	
	桥头镇
	炭峪沟
	241
	11.7
	11.7
	樟子松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.8cm
	983

	
	桥头镇
	炭峪沟
	242
	9.4
	9.4
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	790

	
	桥头镇
	孙家墕
	243
	37.4
	37.4
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	3142

	
	桥头镇
	孙家墕
	244
	23.7
	23.3
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	1958

	
	桥头镇
	孙家墕
	245
	31.3
	30.7
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	2579

	
	桥头镇
	孙家墕
	246
	14.8
	14.8
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	1244

	
	桥头镇
	炭峪沟
	247
	119.3
	117
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	9828

	
	桥头镇
	孙家墕
	248
	34.7
	34.1
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	2865

	
	桥头镇
	孙家墕
	249
	25.7
	25.2
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	2117

	三十八标段
	孙家沟镇
	孙家沟
	251
	124.8
	122.4
	樟子松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.8cm
	10282

	
	孙家沟镇
	孙家沟
	252
	160.9
	157.5
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	13230

	
	孙家沟镇
	孙家沟
	253
	94.9
	93.1
	樟子松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.8cm
	7821

	三十九标段
	孙家沟镇
	孙家沟
	254
	138.3
	135.6
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	11391

	
	孙家沟镇
	孙家沟
	255
	120
	117.7
	樟子松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.8cm
	9887

	
	孙家沟镇
	羊路河
	250
	125
	122.5
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	10290

	四十标段
	孙家沟镇
	孙家沟
	257
	27.1
	26.6
	樟子松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.8cm
	2235

	
	孙家沟镇
	孙家沟
	258
	20.2
	19.8
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	1664

	
	孙家沟镇
	孙家沟
	259
	14.1
	14.1
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	1185

	
	孙家沟镇
	桑林
	264
	154.7
	151.5
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	12726

	
	孙家沟镇
	桑林
	265
	123.2
	120.8
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	10148

	
	孙家沟镇
	桑林
	266
	54.7
	53.6
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	4503

	四十一标段
	孙家沟镇
	孙家沟
	256
	152.2
	149.2
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	12533

	
	孙家沟镇
	桑林
	260
	78.4
	76.8
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	6452

	
	孙家沟镇
	桑林
	261
	121
	119.6
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	10047

	
	孙家沟镇
	袁家庄
	262
	31.8
	31.1
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	2613

	
	孙家沟镇
	桑林
	263
	26.8
	25.8
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	2168

	四十二标段
	孙家沟镇
	庙沟
	238
	118.6
	116.2
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	9761

	
	孙家沟镇
	张家沟
	267
	194.5
	190.5
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	16002

	
	孙家沟镇
	张家沟
	268
	50.6
	49.6
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	4167

	
	南河沟乡
	吉利坪
	270
	57.7
	56.6
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	4755

	四十三标段
	孙家沟镇
	张家沟
	269
	27.1
	26.6
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	2235

	
	南河沟乡
	吉利坪
	271
	11.1
	11.1
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	933

	
	南河沟乡
	吉利坪
	272
	265.8
	260.6
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	21891

	
	孙家沟镇
	郝家塔
	273
	90.9
	89.1
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	7485

	四十四标段
	南河沟乡
	吉利坪
	274
	14.2
	14.2
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	1193

	
	南河沟乡
	吉利坪
	275
	17.1
	16.7
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	1403

	
	南河沟乡
	吉利坪
	276
	12.5
	12.5
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	1050

	
	南河沟乡
	吉利坪
	277
	15.2
	14.9
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	1252

	
	南河沟乡
	吉利坪
	278
	24.5
	24
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	2016

	
	南河沟乡
	东庄墕
	279
	61
	59.2
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	4973

	
	南河沟乡
	李家湾
	280
	60.5
	59.3
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	4982

	
	南河沟乡
	扒楼沟
	288
	215.9
	211.5
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	17766

	四十五标段
	南河沟乡
	李家湾
	281
	142.1
	139.3
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	11702

	
	南河沟乡
	扒楼沟
	282
	252.1
	247.1
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	20757

	四十六标段
	南河沟乡
	扒楼沟
	283
	211.7
	207.5
	樟子松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.8cm
	17430

	
	南河沟乡
	扒楼沟
	284
	148.5
	145.6
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	12231

	
	南河沟乡
	扒楼沟
	291
	17.6
	17.3
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	1454

	四十七标段
	南河沟乡
	扒楼沟
	285
	211.6
	207.4
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	17422

	
	南河沟乡
	扒楼沟
	294
	161.6
	158.5
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	13314

	四十八标段
	南河沟乡
	扒楼沟
	286
	247.8
	242.8
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	20396

	
	南河沟乡
	扒楼沟
	290
	115.3
	113
	樟子松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.8cm
	9492

	四十九标段
	南河沟乡
	韩家墕
	297
	184.4
	180.8
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	15188

	
	南河沟乡
	扒楼沟
	287
	155.6
	152.5
	樟子松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.8cm
	12810

	
	南河沟乡
	扒楼沟
	289
	101.9
	99.8
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	8384

	五十标段
	南河沟乡
	韩家墕
	292
	78.2
	76.6
	樟子松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.8cm
	6435

	
	南河沟乡
	扒楼沟
	293
	241.5
	236.7
	樟子松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.8cm
	19883

	
	南河沟乡
	扒楼沟
	295
	83.4
	81.7
	油松
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥35cm,D≥0.8cm
	6863

	五十一标段
	南河沟乡
	韩家墕
	296
	6.9
	6.9
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	580

	
	南河沟乡
	韩家墕
	298
	13.6
	13.6
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	1143

	
	南河沟乡
	韩家墕
	299
	124.6
	122.2
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	10265

	
	南河沟乡
	韩家墕
	300
	142.3
	139.5
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	11718

	
	南河沟乡
	韩家墕
	301
	79.4
	77.8
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	6536

	
	南河沟乡
	韩家墕
	302
	49.8
	48.8
	侧柏
	鱼鳞坑
	60×50×40
	2023年秋
	2×4
	植苗
	84
	乔灌混交
	H≥40cm,D≥0.5cm
	4100


	
	


忻州市吕梁山生态保护和修复重点项目（沿黄线）保德县 2023 年人工造乔木林工程作业技术说明
1.造林模式设计
根据造林树种、苗木规格、栽植密度，本次造林设计共以下6种
模式：
模式一：
栽植树种：油松+原有柠条

苗木规格：苗高≥40cm，地径≥0.8cm，
顶芽饱满，针叶完整，无多头现象，营养杯规格13cm×16cm
初植密度：84株/亩
栽植株行距：2米×4米
整地方式及规格：60cm×50cm×40cm

模式二：
栽植树种：侧柏+原有柠条
苗木规格：苗高≥40cm，地径≥0.5cm，
顶芽饱满，色泽正常，充分木质化，营养杯规格12cm×18cm
初植密度：84株/亩
栽植株行距：2米×4米
整地方式及规格：60cm×50cm×40cm
模式三：
栽植树种：樟子松+原有柠条

苗木规格：苗高≥40cm，地径≥0.8cm，
顶芽饱满，针叶完整，无多头现象，营养杯规格13cm×16cm
初植密度：84株/亩
栽植株行距：2米×4米
整地方式及规格：60cm×50cm×40cm
2.造林密度
根据树种生物学特性并结合造林地立地条件确定造林密度。根据《造林技术规程》（GB/T15776-2023）中半干旱区主要造林树种造林适宜造林密度表，本次设计根据不同立地条件采用不同树种块状配置方式，确定油松、樟子松、侧柏栽植株行距为2×4米，初植密度为84株/亩。
3.林地清理
保留山顶、山脊、山脚及小班周围的原生植被带，保留穴外水土保持能力强的灌草植被，形成乔灌草多层次的林分空间结构，提高生态防护能力。清理造林地块内栽植点的杂木、杂草、灌木等，对于灌木盖度大的地方采取带状清林措施，清林过程中保留原有散生乔木。
采取沿等高线带状清林。清林时沿原有灌木行带清理，清理宽度为1米，以保证栽植苗木能够正常生长，割除的灌木枝条茬口整齐平滑，并根据坡位和苗木栽植位置合理堆放，保证林地整洁利于苗木正常生长为宜。
4.整地
造林前沿等高线水平整地。整地方式采用鱼鳞坑，整地规格为60×50×40cm。整地时要以减少植被破坏和有利于新造林木生长为原则，穴面要沿等高线布设，品字形排列，排列相对整齐，分布基本均匀，要做到表土回填、心土做埂，穴面里低外高，埂高20cm左右，以利于蓄水保墒，提高造林苗木成活率。
对于土壤较薄的造林地块，整地时，须先将造林地上的杂木、杂草、灌木等清理干净后，挖至不可抗力处，回填表土，放置苗木，再用石块垒坑，土壤回填，并筑埂垒堰。筑垒石坑时，坑底应低于原坡面，保持水平线或者向内倾斜凹入，栽植后穴面里低外高成反坡状。
5栽植季节及技术要求
5.1造林季节
根据本地自然气候条件，2023年秋完成造林栽植任务。
5.2栽植技术
苗木栽植主要在2023年秋季完成，当年成活率达到70%以上，要确保一次补植成功。未成活的树木必须及时再补植，补植树种、技术与造林相同。树木植入种植穴前，应先检查种植穴大小及深度，不符合根系要求时，应修整种植穴。苗木栽植时尽量选取有效降雨时段栽植，栽植时要将苗木扶正于穴中，深浅适宜，保持土球不松散，先覆表土后覆心土，严格执行“三埋两踩一提苗”的技术规定施工。容器苗栽植时应先行去掉苗容器，然后将保留完好的苗木根团植入穴中。踏实时，应在根团外围进行，忌从上面踩踏根团，以保护根系。栽植完后，及时浇足、浇透定根水，浇水后用杂草、枯枝落叶、石块、细土覆盖穴面或将苗容器展开平铺于穴内，以利保墒。平铺苗容器时，覆盖在以树苗为中心整理成锅底状的穴面上，再覆土2-3cm。覆盖的苗容器能提高地温，保持墒情，控制杂草。展开的苗容器上不可覆土过厚，如覆土过厚，在降雨少的情况下，苗容器下方的土壤不能充分得到水分。
5.3抚育管护措施
幼林抚育主要包括扩穴、松土、补植、除草、修枝等，栽植后第二年7月份进行。幼林抚育要适时，应避免旱季抚育，松土不宜太深，避免伤及根系。抚育1次。
（一）扩穴、松土、除草
松土可以使板结的地表破碎，保蓄水分，增强土壤的通透性。除草的主要作用是除掉幼树的竞争植物，使苗木顺利成活；有时适当保留植穴周围的植被，为苗木适度庇荫，减少水分蒸发，降低地温。在具体作业时必须做到“三不伤、二尽、一培土”。“三不伤”即不伤根、不伤皮、不伤梢；“二尽”即杂草除尽、石块捡尽；“一培土”即把锄松的土壤培到根部，再把除下的杂草覆盖在种植点，降低地表温度，保持土壤湿度，抑制杂草生长，腐烂后又能增加土壤肥力。松土深度要适当，做到里浅外深，深度适宜。除草和松土的深度根据幼树表层根系的分布情况确定，力求少伤根系。
（二）修枝
修除枯枝或部分活枝可适当调节林分内部的营养，应选择晚秋或早春树木休眠时进行，修枝强度不要过大或过小，修枝过程中，切口要做到整齐平滑，不要紧贴树干修枝，避免撕破树皮或切口粗糙而影响苗木正常生长。
（三）补植
由于各种原因会造成幼树死亡，为使林分分布均匀，应在造林后第二年春进行补植工作，补植苗木苗龄应与造林苗龄一致或高于造林苗龄的大苗，栽后及时进行管护，确保补植后林木生长整齐。工程竣工后保证造林成活率达70%以上。
（四）病虫害防治
认真贯彻“预防为主，综合治理”方针。在造林前，选择苗木时应对苗木进行检疫，防治将危险性害虫带入造林区，造林结束后，及时喷洒杀虫剂或悬挂性药剂等方法进行防治，做到早发现、早治疗，以免害虫扩散蔓延。
6.苗木设计
本工程设计造林苗木为樟子松、油松、侧柏苗木必须根系发达、生长健壮、无病虫害、顶芽饱满、色泽正常，规格及形态必须符合设计要求。容器苗苗木土球要完好，没有明显散裂，没有明显机械损伤。苗木要有《林木种子生产经营许可证》《苗木检疫证》《苗木合格证》和《苗木标签》。
7.管护设计
为保证造林成效，确保造林成活成林，由林场安排指定管护员对新造林地进行常年巡护，严禁进入林地放牧和人为活动，并对周边村居民加强宣传工作。同时定期对新造林地进行护林防火督查，做好病虫兽害预测预防工作。
8. 项目实施进度 

2023年11月，完成清林、整地、栽植。 

2024年11月-2025年9月，进行补植、幼林抚育和管护。

第六章     投标文件格式
（正本/副本）
（项目名称）

投 标 文 件

投 标 人：                            （盖单位章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：     （签字或盖章）

日    期：      年      月      日

目  录

第一部分： 投标函部分

(一) 法定代表人（负责人）身份证明

(二) 议标文件签署授权委托书

(三) 投标函

(四) 承诺书

第二部分： 技术标部分

(一) 施工组织设计（或施工方案）

(二) 投标人业绩和综合实力
第三部分： 商务标部分

(一) 投标报价说明

(二) 投标报价汇总表

(三） 分项工程费用计算表

第四部分：资格审查部分

(一) 营业执照（副本）； 

(二) 项目负责人证件；

(三) 开户许可证；

(四）合作社成员名单
第一部分： 投标函部分
(一)法定代表人（负责人）身份证明
单位名称：










单位性质：











地    址：

  

                  


成立时间：       年     月     日

经营期限：                                     .
姓    名：            性别：           年龄：          职务：        
系     （投标人单位名称）         的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（负责人）身份证复印件!

投标人：                 （盖公章）
日  期：      年      月         日

(二)投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我     （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托             （单位名称）的         （姓名）为我合作社签署本工程的投标文件的法定代表人（负责人）授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

附：委托代理人身份证复印件!
代  理 人：   （签字）性别：   年龄：   
身份证号码：                             

职     务：                              
投  标 人：                        （盖章）
法定代表人（负责人）：      （签字或盖章） 
授权委托日期：        年       月      日

法定代表人签署的投标文件可不填写此表！

(三) 投标函

致：                    （议标人名称）：

1.根据你方                       工程的议标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》、《保德县扶贫攻坚造林专业合作社造林工程议标办法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述议标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述全部工程的施工和竣工验收工作，并承担任何质量缺陷责任。我方愿以以下报价完成本工程全部工作内容。
人民币(大写)                   元（RMB￥            元）；

2.我方已详细审核全部议标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3.我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4.如果我方中标，我方保证按合同协议书中规定的开工日期开始施工,承诺工程施工总工

期         天(日历天)内完成并移交全部工程，承诺管护工期：   年，质量目标：       。

5.我方同意所提交的投标文件在议标文件的投标须知中第13条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本议标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投 标 人：                        （盖章）

单位地址：
          
                   

法定代表人（负责人）或委托代理人   ( 签字或盖章）  

邮政编码：
                         

联系电话：
                         
开户银行名称：




       
开户银行账号：



  

    
开户银行地址：


     
    

日期：       年    月     日

 (四)承诺书

                      （议标人名称）
（投标人名称）在此声明，我方投标文件中的内容均系我方法人行为，各类资信情况及复印件均真实和准确。一旦我单位中标，将实行法人负责制，保证并配备已报项目管理机构，按照议标文件承诺完成本工程施工。

由于上述信息存在不真实和弄虚作假情形，我方愿放弃中标并承担因此所引起的一切法律后果。

特此承诺！

投标人：                                     （盖单位章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：         （签字或盖章）

           年        月        日

第二部分： 技术标部分
(一) 施工组织设计
投标人应根据议标文件和对现场的勘察情况，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：（不限以下内容）
（1）施工方案全面完整、针对性强、切实可行，合作社运行情况；                 
（2）进度安排、项目管理人员和技术人员、机械设备安排合理；    
（3）苗木供应安排合理；                                          
（4）质量承诺、工期承诺满足议标文件要求，保证措施切实可行；     
（5）质量保证措施（管理养护）、安全保证措施要求，计划合理、保证措施切实可行； 

（6）资金兑现及时，扶贫攻坚造林合作社有垫资能力，按时兑现劳务工资，确保贫困社员收益。                                                      
 (二) 投标人近三年内同类型工程施工业绩；

第三部分： 商务标部分

（一）投标报价说明

1.投标报价应是投标须知所确定的工程议标内容和议标范围内完成全部工作所需的一切费用。包括：苗木采购及运输、土地整理、栽植、浇水、抚育管护、补植、利润、保险、税金及政策性文件规定等各项应有费用。
2.本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

3.本工程预算中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在其他单价或合价之中。

4.本报价的币种为人民币，投标总报价必须以元为单位，按四舍五入法，最多保留小数点后两位。

5.投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。
（二） 投标报价汇总表
工程名称：                                      
	1、栽植

	标段
	小班号
	作业  面积
	苗木  种类
	苗木规格
	用苗量（株）
	综合单价    （元/株）
	合价(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小计
	

	2、其他（机械、土方）

	班号
	作业内容
	标准
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	

	报价合计（1＋2）
	


注：综合单价作为计算工程结算价的依据，在合同实施过程中不做调整。
投 标 人：                                     （盖公章）
法定代表人（负责人）或委托代理人：            （签字或盖章）
日   期：      年   月     日
（三） 分项工程费用计算表
工程名称：                                                                                       单位：元/株
	标段
	小班号
	苗木
种类
	苗木
规格
	苗木
费用
	整地
费用
	栽植
费用
	浇水
费用
	抚育
费用
	管护
费用
	综合
单价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、苗木费用包括苗木采购及运输等费用；
    2、综合单价为苗木费用、整地费用、栽植费用、浇水费用、抚育费用、管护费用相加之总和，作为计算工程结算价的依据，在合同实施过程中不做调整。
第四部分：资格审查部分

（一）营业执照（副本）

（二）项目负责人证件

（三）开户许可证

（四）合作社成员名单
说明：

1.投标人所有证件以原件为准,且在议标文件中附复印件为备查依据，所附材料有虚假的，一经发现，取消其投标资格并记入市场不良行为档案。

2.资格审查合格的条件：只有提供本附件要求的全部资料，才能通过资格审查合格条件，以上证件开标时必须提供原件，否则不予认可。
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